



- PROVINCIA DI RIETI -

SETTORE V - VIABILITÀ

UFFICIO TECNICO

Via SALARIA n. 3 - 02100 RIETI (RI)

C.F. 00114510571

PROGETTO

OGGETTO: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 394 del 13/10/2021 (GU serie generale 290 del 06/12/2021) "Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne"

Manutenzione straordinaria SP 24 " Corvaro - Brecciasacca" per la realizzazione di percorsi dedicati alla tutela delle utenze deboli.

INTERVENTO 01_2022- ANNUALITA' 2022

COD.INT. 01280.AI.RI

CUP: D37H22001530003

Committenza PROVINCIA DI RIETI SETTORE V - VIABILITÀ Via Salaria n.3 - 02100 Rieti (RI)	I Tecnici Ing. Antonello D'Ascenzi <i>Antonello D'Ascenzi</i> Geom. Giovanni B. Maceroni <i>Giovanni B. Maceroni</i> Ing. Alessandro Leone <i>Alessandro Leone</i>
ELABORATO	REV 00 Data 07/09/2022

ELENCO ELABORATI :

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Relazione Tecnica | <input type="checkbox"/> EG.2.6 - Tratto dal Km 01+143 al Km 01+420 |
| <input type="checkbox"/> EG.1 - Planimetria Generale Interventi da Realizzare | <input type="checkbox"/> EG.3 - Pista Ciclo-Pedonale dal Km 04+820 al Km 05+130 |
| <input type="checkbox"/> EG.2 - Marciapiede ex Novo dal Km 0+360 al Km 01+420 | <input type="checkbox"/> EG.3.1 - Pista Ciclo-pedonale - Particolari Costruttivi |
| <input type="checkbox"/> EG.2.1 - Tratto dal Km 0+360 al Km 0+510 | <input type="checkbox"/> EG.4 - Arredo Urbano - Ringhiera ex Novo e Segnaletica |
| <input type="checkbox"/> EG.2.2 - Tratto dal Km 0+510 al Km 0+660 | <input type="checkbox"/> Computo Metrico Estimativo (CME) |
| <input type="checkbox"/> EG.2.3 - Tratto dal Km 0+660 al Km 0+885 | <input type="checkbox"/> Elenco Prezzi |
| <input type="checkbox"/> EG.2.4 - Tratto dal Km 0+885 al Km 0+943 | <input checked="" type="checkbox"/> Quadro Tecnico Economico (QTE) |
| <input type="checkbox"/> EG.2.5 - Tratto dal Km 0+943 al Km 01+143 | <input type="checkbox"/> Capitolato Speciale D'Appalto |

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 24 "CORVARO – BRECCIASECCA" PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DEDICATI ALLA TUTELA DELLE UTENZE DEBOLI.

	DESCRIZIONE VOCI	Euro
A	LAVORI	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 427.189,34
A.2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.500,32
	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)	€ 439.689,66
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1)	Imprevisti sui Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza esclusa IVA di legge (insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 11.456,48
	Attività di consulenza e di supporto	
B.2)	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	
	Accantonamenti, spese generali	
B.3)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A)	€ 8.793,79
B.4)	Contributo ANAC - Delibera n. 1121 del 29/12/2020 - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021.	€ 225,00
	Iva ed eventuali altre imposte	
B.5)	I.V.A. Lavori 22% su A)	€ 96.731,73
B.6)	I.V.A. Imprevisti 22% su B.1)	€ 2.520,43
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 119.727,42
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 559.417,08